

Приложение №5  
к Извещению о запросе котировок  
№ 1/2022 от 31.01.2022 г.

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

Характеристика объекта работ	Поставка видеостены (видеоэкрана) и модернизация системы постановочного освещения
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	<p>Начальная (максимальная) цена договора определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Выводы о цене договора делались на основе информации о цене за единицу услуги, полученных по запросу от потенциальных исполнителей. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы исполнителя, налоги, сборы и другие обязательные платежи.</p> <p>В целях получения ценовой информации в отношении услуг, закупка которых планируется, и условиям их оказания, были проведены следующие процедуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направлены запросы о предоставлении ценовой информации трем исполнителям, обладающим опытом оказания услуг, информация о которых имеется в свободном доступе;</li> <li>- в ответ на направленные запросы ценовой информации были получены и использованы для расчета НМЦД три ценовых предложения на оказание услуг, предлагаемых различными исполнителями, на основании которых был произведен расчет (Таблица №1).</li> </ul>

Таблица №1. РАСЧЕТ НМЦК

№	Наименование товара, услуги (работы)	Единица измерения	Кол-во	Исполнитель №1 (КП исх.б/н от 28.01.22г.)	Исполнитель №2 (КП исх.18 б 19 от 28.01.22г.)	Исполнитель №3 (КП исх.ИА 148 и ИА149 от 28.01.22г.)	Средняя цена (руб.)	Среднее квадратичное отклонение	Коэффициент вариации (%)	НМЦК
				Цена (руб.)	Цена (руб.)	Цена (руб.)				
1	Поставка видеостены (видеоэкрана) и модернизация системы постановочного освещения в количестве 1 (одной) единицы (комплекта)	Штука (комплект)	1	6064814,00	6155088,00	6186109,00	6135337,00	51450	0,84%	6135337,00
<b>Итого:</b>										<b>6135337,00</b>

**На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦД составляет: 6 135 337 (Шесть миллионов сто тридцать пять тысяч триста тридцать семь) рублей 00 коп.**

Дата подготовки обоснования НМЦД: 31.01.2022 г.

Управляющий делами фонда  
Заместитель исполнительного директора  
по правовой работе

Курдюкова Н.Д.  
Гарова Е.Н.